
Grobkostenschätzung Instandhaltungsbedarf für die Panoramabahn STG, Strecken-Nr.: 4860, km 3,4 - km 15,0 Variante 1*

Alterszuschlag +10J nach Invest 10% Alterszuschlag +30J nach Invest 30% 3%

Gewerk Anlage 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040

Gleise 253 260 268 276 284 293 302 311 320 330 373 385 396 408 420
Weichen 32 33 34 35 36 37 38 39 41 42 47 49 50 52 53

Oberleitung Oberleitung 61 62 64 66 68 70 72 75 77 79 82 84 86 89 92
Brücken** 38 39 40 41 43 44 45 47 48 49 51 52 54 56 57
Tunnel 31 32 33 34 35 36 37 39 40 41 42 43 45 46 47
DL Bw-Kl 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
DL Bw-Kl 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Stb Bw-Kl. 1, 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
Stb Bw-Kl. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erdbauwerke 168 173 178 183 189 194 200 206 212 219 225 232 239 246 254
Entwässerung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tk Kabel 17 18 19 19 20 20 21 21 22 23 23 24 25 26 26
EA Weichenheizungsanlagen 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7
LST LST 102 105 109 112 115 119 122 126 130 133 137 142 146 150 155

709 731 753 775 799 822 847 873 899 926 992 1.021 1.052 1.084 1.116

Gleise 40 41 42 44 45 46 48 49 50 52 59 72 74 76 78
Weichen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Oberleitung Oberleitung 9 9 9 10 10 10 11 11 11 12 12 12 13 13 13
Brücken*** 15 15 16 16 17 17 18 18 19 20 20 21 21 22 23
Tunnel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DL Bw-Kl1, 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stb Bw-Kl. 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Erdbauwerke 37 38 39 41 42 43 44 46 47 48 50 51 53 54 56
Entwässerung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tk Kabel 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9
EA Weichenheizungsanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LST LST 15 15 16 16 16 17 17 18 19 19 20 20 21 21 22

122 125 129 133 137 141 145 150 154 159 169 185 191 196 202

831 856 882 908 936 964 993 1.022 1.053 1.085 1.161 1.207 1.243 1.280 1.318

*Variante 1: 
Gewerk Charakteristik
Oberbau

Oberleitung

KIB
Tiefbau

TK

EA

LST

**Bei Brücken im Abschnitt 1: Erhöhung des durchschnittlichen Satzes um 20% aufgrund des hohen Bauwerksalters 
***Bei Brücken im Abschnitt 2:  nur 50 % der IH-Kosten werden angesetzt, da diese auch dem S-Bahn-Verkehr dienen.

aufgestellt: I.TV-SW-P-KAR(M) 30.04.2021

Summe Abschnitt 1 / Jahr in T€

Summe Abschnitt 1 / Jahrzehnt in T€ 3.767

Kosten je Jahresscheibe (inkl. Dynamisierung) in T€

Jährliche Dynamisierung

Anlagen im Abschnitt 1 (Strecke 4860: km 3,4 - 13,6)

Oberbau

KIB

9.632

13.398

Anlagen im Abschnitt 2 (Strecke 4860: km 13,6 - 15,0)

Oberbau

Austausch der WHZ parallel zu Erneuerung Gleise und Weichen.

1.693

2.340

4.413 11.325

15.738

Gesamtsumme Abschnitt 1 in T€

Summe Abschnitt 1+2 / Jahr in T€
Summe Abschnitt 1+2 / Jahrzehnt in T€

Gesamtsumme Abschnitt 1+2 in T€

647

KIB

Rückbau bestehende Anlage, Neubau ESTW-A, Ausrüstung mit PZB, Anschluss an Zentrale mit Softwarewechsel, Neubau Streckenkabel, ohne ESTW-Z, ohne ETCS

Summe Abschnitt 2 / Jahr in T€

Summe Abschnitt 2 / Jahrzehnt in T€

Gesamtsumme Abschnitt 2 in T€

Erneuerung von 11 Brücken und 2 Durchlässen. Keine Investition in die Tunnel. Kosten für die Anlagenart Tunnel sind im Bericht abgeschätzt. Nach aktueller Begutachtungslage werden diese nicht vor 2033 notwendig. Aussagen über das Jahr 2033 hinaus sind im Moment nicht möglich.

Rückbau und Erneuerung des gesamten Oberbau und Änderung der Tunneln in eingleisige Bereiche - dadurch Schaffung möglichen Gleiswechselbetrieb; gemeinsame Planung mit LST, Oberleitung und ggf. KIB erforderlich

Herstellung Eingleisigkeit in den Tunneln. Kosten Erneuerung für das Gewerk OLA sind im Bericht geschätzt, werden aber vorraussichtlich erst im Zeitraum nach dem Jahr 2040 notwendig - daher hier nicht enthalten.

Erneuerung der gesamten Entwässerungsanlagen im Zuge der Erneuerungen des Oberbaus.

keine Investitionsmaßnahmen


